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ZP1.272.9.2019 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZPI.273.....2019
do postepowania nr ZP1.272.9.2019

zawarta W dniu ....cceeieeee e, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym S3gczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP1.272.9.2019) na roboty budowlane w budynku szkoty Zespotu Szkét im. Wiadystawa
Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego — etap II.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosgadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 oF- SRR
NIP: e

PESEL/REGON: ....oocvveivieieeeeeereee e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w budynku
szkoty Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu
pn. Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu
Nowosadeckiego — etap Il, wspétfinansowanego przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3
Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.2
Gteboka termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — SPR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) przebudowe instalacji c.o. (bez kottowni),
b) czesciowa wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
¢) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych,
d) docieplenie Scian w gruncie,
e) docieplenie $cian zewnetrznych,
f) odwodnienie budynku,
g) demontaz i ponowny montaz instalacji teletechnicznej (monitoring) i oswietlenia zewnetrznego

umieszczonego w scianach zewnetrznych budynku potfaczony z catkowita wymiang rur ostonowych.

UWAGA:

e Niniejsze zamodwienie nie obejmuje robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji kottowni.
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e Niniejsze zamowienie nie obejmuje robdét dachowych, robdét zwigzanych z dociepleniem stropow
i poddasza, dociepleniem $cian w czesci dachowej (lukarny), ktdre to roboty zawiera dokumentacja
techniczna w branzy architektonicznej.

e Niniejsze zamdwienie obejmuje dodatkowo wykonanie 7 (siedmiu) potrdjnych pétek legowych dla
jaskotki oknowki posiadajacych przestrzenie do zatozenia co najmniej 20 gniazd. Pdlki legowe nalezy
wykona¢ zgodnie z Decyzjg RDOS Nr ST-11.6401.24.2018.IW z dnia 12.12.2018 r.

Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:

a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkdéw zamadwienia (SIWZ),

b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej (zwanej réwniez ,,dokumentacjg
projektowg”), na ktdrg sktadajg sie:

i. projekt wykonawczy w branzy architektonicznej wraz z cze$cig graficzng,
ii. projekt wykonawczy w branzy sanitarnej wraz z czescig graficzng,

iii. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

iv. przedmiar robdt.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy czym

dokumentacja techniczna w branzy architektonicznej obejmuje zakres szerszy zwigzany z wymiang

pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromowa, dociepleniem dachu i skoséw pod dachem szkoty

i sali gimnastycznej, dociepleniem $cian w czesci dachowej, dociepleniem stropodachu nad kottownia,

dociepleniem stropodachu nad salg gimnastyczng, wykonaniem wentylacji kottowni oraz dociepleniem

Scian w czesci dachowej - nieobjety niniejszym zamdéwieniem..

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia przedmiar robdt bedacy czescig Zatacznika nr 2 do

niniejszej umowy stanowi jedynie materiat informacyjny co do rodzaju robdét objetych niniejszym

zamowieniem, zatem wykonawca nie moze powotywac sie na przedmiar jako podstawe wyceny oferty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg

techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za

cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa

w §10.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego zamowienia zostaty zgtoszone do organu

architektoniczno — budowlanego dla Powiatu Nowosgdeckiego w dniu 18.10.2018 r., ktéry nie wnidst

sprzeciwu w przedmiocie wykonania robdt. Zakres przedmiotowych robdt zostat uzgodniony

z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — Decyzja Nr 27/2018 z dnia 24.07.2018 r.

w sprawie zmiany pozwolenia MWKZ Nr 277/2016 z dnia 21.07.2016 r.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci

umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, okres$la wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/osdb

wykonujacej/-ych wskazane ponizej czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U.

22018 r. poz. 917 ze zm./:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia

zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac dociepleniowych i przeciwwilgociowych budynku,

- w zakresie prac instalacyjnych dotyczacych instalacji centralnego ogrzewania,

- w zakresie prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- w zakresie prac zwigzanych z demontazem i montazem instalacji teletechnicznej i oswietlenia
zewnetrznego.

2)  sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika oraz zakres
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wykonywanych przez niego czynnosci. Zatrudnienie powinno trwaé minimalnie przez okres

wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

3) uprawnienia_zamawiajgcego w_zakresie kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

e zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamowienia zwrdci¢ sie do wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast wykonawca ma obowigzek przedtozyé ten wykaz zamawiajagcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawiera¢ elementy wymienione w pkt 2),

e w przypadku niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret pierwszy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcej/-
ych wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji wykonawca zaptfaci zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu w/w wykazu. Jezeli
zwtoka przekroczy 10 dni zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy
wykonawcy i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny oferty wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 8.

§2
Na przedmiot umowy okresSlony w § 1 skiada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarem robdt — stanowigcymi
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanymi dalej takze , dokumentacjq techniczng” lub , dokumentacjg
projektowq”, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACII:

§3

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w terminie do 14
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia wykonania (realizacji) przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robot):
do ...cceeeeee dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

4. Miejsce realizacji robot budowlanych: budynek szkoty Zespotu Szkét im. Wtadystawa Orkana
w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

NADZOR:
§4
1. Nadzér nad realizacjg robdét sprawowal bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
INWESTOISKIEEO: ettt ettt et et e e a e e e e e e st e e saesee ste st sbe st ebesueetesreasssrsasesnsensersansansens
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okresSlone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm./ dotyczace inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3. Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajacy, nalezy przez to rozumie¢ rowniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
4.  Nadzor inwestorski petni¢ beda:
F) I — posiadajgcy uprawnienia budowlane ..........cccceeieieienenns w specjalnosci konstrukcyjno
—budowlanej,
b) — posiadajacy uprawnienia budowlane ..........cccoeiiivieeieienn, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych.
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Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za kontrole jakosci przedmiotu umowy i organizacje
budowy W 0SODIE ..ot

Zastgpienie osoby wskazanej w ust. 5 inng osobe bedzie mozliwe wytagcznie za zgodg Zamawiajgcego.
NadzOr autorski PENIC DEAZIE: ....cecceiii et e e et e e e str e e e e etbaeeesataeeeeaneeas

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wifasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robot, zgodnie z § 3 ust. 2.
Zamawiajacy w szczegolnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§12.
Zamawiajacy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robdt w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

§6
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji rob6t oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majgc na uwadze, ze roboty budowlane
prowadzone bedg w potgczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy nalezy
wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilen dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia
robot budowlanych w sposdb niekolidujgcy z zasilaniem istniejgcego obiektu, w petni umozliwiajgcym
prowadzenie robdét budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytaczernn wykonawca uzyska uzgodnienie
i warunki ich wykonania od gestoréw sieci. Koszty poboru wszystkich medidw zwigzanych z prowadzong
inwestycja pokryje wykonawca we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
roboét albo przez personel Wykonawcy i Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowac oraz
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezagcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na witasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren robdt wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nieobjetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robodt
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.

Strona41z16



12.

13.

14.
15.

16.

17.

Fundusze

ze ; Unia Europejska
Europejskie E;Gl!sckza;)ospollta M M A L o P 0 L S I( A Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Wykonawca oswiadcza, Zze na dzien zawarcia niniejszej umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote nie mniejszg od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku,
gdy polisa wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote nie mniejsza od ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy i przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym
samym wykonawca oswiadcza, ze przez caly okres realizacji zaméwienia bedzie ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejsza od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie
wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na realizacje zamdwienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnosé Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytwodrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji
zamowienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
zapewnia we wtasnym zakresie wywdz i utylizacje odpaddw budowlanych ($mieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowalé teren
prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnié staty
nadzdér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowiazujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujacych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego na wtasny
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb
przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIALOW:

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych.
2.  Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266/,
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wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz pozostatej dokumentacji.

3. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje dotyczagce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

4. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sig, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczaitowe przystugujagce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza si€ KWOotg: ..eecversssnsseeseesesanans zt brutto (stownie ztotych: ..o
/100).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych
w dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2 tirety pierwszy, drugi i trzeci oraz ust. 3
niniejszej umowy.

4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:

a) podatek VAT;

b)  koszty wszelkich robét wykonawczych;

c) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takie koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robat;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdét;

g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot
oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku,

i)  koszty protokotéw, préb i sprawdzen,

j) koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

k)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie
robot, w tym utrzymanie w czystosci odcinka drogi gminnej, na ktéry dokonywany jest zjazd z terenu
budowy,

n)  koszty robdt tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody,
energii elektrycznej, odprowadzenie Sciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,
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o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamoéwienia,
p) ewentualne koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzorow jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw takich jak miedzy innymi przytgczen sieci telekomunikacyjnych,

g) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koncowego zadania.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowad sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

6. Faktura wystawiona przez wykonawce winna zawieral nastepujace okreslenie w polu ,nabywca/
odbiorca”:
Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takie wierzytelnosci
podwykonawcoéw realizujgcych przedmiot umowy.

§10

1. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

b) odstgpienia od umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

3. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéinice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys robdét zamiennych nalezy opracowad
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikéw cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
robdt podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego
cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego,
z uwzglednieniem cen na poziomie Srednim. O koniecznosci wykonania robét zamiennych zamawiajgcy
pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

4. Roboty zamienne mogg by¢ takie wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamdwienie robét zamiennych bedzie stanowito dla
wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajagcym przed
formalnoprawnym zamoéwieniem robdt zamiennych.

6. Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztow prac nieprzewidzianych, spoczywa wytacznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koncowego robaét.

2. Nalezno$¢ Wykonawcy zaptacona zostanie przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcdw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robdt objetych faktura.
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4. Zamawiajacy dokona pfatnosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu oraz ust. 3 paragrafu 21.

5. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego roboét, Zamawiajgcy
zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w terminie do 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koficowego przez Zamawiajgcego jest cato$é robot objetych
niniejszg umowa.
2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr koricowy,
c) odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji.
3.  Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.
4. Odbidr kocowy:
4.1. Postanowienia ogdlne:

a) odbiér koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie
na przedmiot umowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajace rozpoczecie koricowych czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z Prawem budowlanym.

b) Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie (z okresleniem daty)
zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru.

c) warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakorczenie
i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci:

—  projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowe;j,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej),

—  instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujacg przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

d) w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego,
Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkow
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podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty
doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.
4.3 Tryb przeprowadzenia koricowych czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru koricowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

b) Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb,
—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

¢) Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w pkt 4.2

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i w takim
wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbidr robét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt 4.2 lit. c) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszty
okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej i zgdania
zapfaty.

Odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
uzytkownika i Wykonawcy w formie protokofu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy, dotyczgcych usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajacego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokosé zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy), okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi KWote: .........cccceveveveceveenenene. zt
(stownie ztotych: ..... /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru korncowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktdrej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem
o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
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wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrécona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktore przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robdt powstate w tym okresie
usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowa (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takie przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

814
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robodt
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowig sie inaczej. Z zastrzezeniem § 15 ust. 2.
Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbiér nie pdiniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15
Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczagc od daty
koricowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robét w przypadku odstgpienia
od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru kornicowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta
na zastosowane przez wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja wskazana w zdaniu
pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.
Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajgcej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesiac.
Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgledow
technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad.
W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia
wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancjg.

§16

Strony ustalaja, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposdb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecia przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajagcy moze co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
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uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.
2.  Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmienia¢ zakres przelanych praw.
3.  Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§17

1. Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

2.  Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie okreslonym
w ofercie.

3. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.

5. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

6. Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajagcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystaé z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawal w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

7. Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow pracujagcy na terenie budowy zaopatrzeni bedg
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

8. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

§18

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

2. Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rOwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian
do tejze umowy.

3.  Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,

c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robot,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamdwienia publicznego
zawartych w SIWZ i w niniejszej umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.

5. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.

7. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robét na terenie budowy.

§19
1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 -7 niniejszej umowy.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umdw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
b) umow, ktdérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz
z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcéw) w realizacji robot objetych faktura.

Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych, a jednoczesnie umozliwié
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22
1. Wpykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci umdw, ktére zawarli
miedzy soba.
2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.
3. Wykonawcy, na piSmie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy s3 zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego.
6. Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).
KARY UMOWNE:
§23
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2.  Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
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a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  z tytulu przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych trwajacej facznie dtuzej niz 7 dni.

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkdéw polegajacych na kontroli jakosci przedmiotu umowy i organizacji budowy — bez zgody
Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3.  Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

5. Za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutdw,
Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujacej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 8 w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu.

7.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowg
wystawiong przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robdt bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie,
e) Wykonawca opdinia sie z zakonczeniem robdt objetych umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,
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f)  Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa facznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,

h)  Wykonawca odmawia ustanowienia osoby odpowiedzialnej za kontrole jakosci przedmiotu umowy

i organizacje budowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume

wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
¢) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni,

e) jezeli po wygasnieciu polisy OC wykonawca nie przedtuzy polisy lub nie zawrze nowej umowy

ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dziel odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktory ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajacego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Woraz z inwentaryzacjg wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie

mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowsg, jezeli odstgpienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja

robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem

zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang cze$¢ robdt. W takim przypadku Zamawiajacy
moze zgdac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy nie
przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzuja miedzy
Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdrej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)
stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

8§24’

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
Cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé

wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty

w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkéw realizacji zamowienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, lub inne okolicznos$ci, majgce znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

3) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktére to przedtuzenie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

4)  zmiany technologii, uzytych materiatéw i sprzetu w czasie wykonywania zaméwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

5) zmiany zakresu robdét powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcéw zaangazowanych za
zgodg Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

7) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku dziatan o0s6b trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie roboét, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
stron,

9) opdinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktérych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy byt zobowigzany,

10) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

11) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,

12) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Termin realizacji zamowienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia

w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw

realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.
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Termin realizacji zamdéwienia moze zosta¢ przedfuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na
skutek zadania i zamdowienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin
realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamdwieniem
robot zamiennych.

Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu
realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajacych, opiniujacych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia
oferty.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscia rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci
zamowienia o wartosci wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w pkt 24 ppkt 1 SIWZ, stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 4.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajgcy pomimo ujawnienia w czasie czynnosci
odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, ale umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, dokona odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny netto.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondenc;ji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych: ..........cccceveieeiieceieccieeec
Zamawiajgcy wyznacza do kontaktdw roboczych: ........cceeeeeeececinicece e
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedga sporzadzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§28

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ataczniki do umowy:

Zatgcznik nr1 —  specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ)

Zatacznik nr2 —  dokumentacja techniczna

Zatacznik nr3 —  oferta

Zatacznik nr4 - umowa o wspdlne wykonanie zamowienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcow

/jezeli dotyczy/
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