Ministerstwo POWIAT i

Sportu i Turystyki NOWOSADECKI ::u

ZP1.272.18.2019 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZPI.273.....2019
do postepowania nr ZP1.272.18.2019

zawarta W dniu ....ccoeeeeceeeinecee e r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu z Wykonawcg wybranym
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
(zP1.272.18.2019) na roboty budowlane polegajace na budowie Otwartej Strefy Aktywnosci w wariancie
podstawowym obejmujacej minisitownie oraz strefe relaksu przy obiekcie Internatu Miedzyszkolnego w Starym
Saczu, w ramach zadania pn. Powiatowa Otwarta Strefa Aktywnosci w Starym Saczu.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

P2 =Y A o ¥ USRS
NIP: e

PESEL/REGON: ....oovviiieeeeceeciee et

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na
budowie Otwartej Strefy Aktywnosci w wariancie podstawowym obejmujacej minisitownie oraz strefe relaksu
przy obiekcie Internatu Miedzyszkolnego w Starym Saczu, w ramach zadania pn. Powiatowa Otwarta Strefa
Aktywnosci w Starym Saczu

2. Inwestycja polega na budowie obiektéw matej architektury, tj. szesciu urzadzen plenerowych do ¢wiczen
fizycznych oraz tzw. strefy relaksu, w ktérej zamontowane zosta¢ powinny fawki, kosze na $mieci, tablica
informacyjna, stét do gry w szachy i chinczyka, stojak na rowery wraz z wykonaniem opisanych powyzej robot
budowlanych i nasadzeniem krzewodw iglastych rodzaju tuja szmaragdowa.
a) Zestawienie urzadzen do ¢wiczen:

1) Biegacz wolnostojacy — 1 szt.

N

Stepper ruchomy — 1 szt.
Wahadto — 1 szt.
Prostownik plecow—1 szt.

H W

)
)
)
)

ul

Woycigg gérny + wyciskanie siedzgc — 1 szt.
6) Kota tai chi duze i mate — 1 szt.
b) Strefa odpoczynku:
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[Eny

tawka z oparciem montowana na state do podtoza — 6 szt.

N

Kosz na Smieci stalowy — 4 szt.

~ W

)

)

) Stoét do gry w szachy i chinczyka — 1 szt.

) Stojak na rowery pieciostanowiskowy — 1 szt.
)

ul

Tablica informacyjna OSA + Regulamin —1 szt.
6) Krzewy Tuja szmaragdowa — 7 szt.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci i rekojmi zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladéw rocznych

urzadzen, w trakcie ktérych Wykonawca wykona niezbedne prace konserwacyjne.

Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdélnosci:

a) wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem pod warstwy konstrukcyjne i fundamenty,

b) wykonanie fundamentow dla urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta,

c¢) wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

d) dostawe i montaz urzadzen sitowni zgodnie ze specyfikacja w dokumentacji projektowej,

e) dostawe i montaz tawek z oparciem, stojaka na rowery, koszéw na $mieci,

f)  wykonanie i montaz tablicy z regulaminem oraz informacjami zgodnie z ,Wytycznymi dotyczacymi
obowigzkéw informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze $rodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej” (wzor tablicy, jej opis oraz wytyczne sg czescig Zatgcznika nr 2 do niniejszej
umowy),

g) montaz nowych obrzezy betonowych 30 x 8 cm,

h)  wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptytek z granulatu gumowego o gr. 3 cm o pow. 92,76 m2,

i)  nasadzenie zieleni,

j)  wywiezienie i utylizacja ziemi oraz gruzu po rozbiérkach

UWAGA:

Niniejsze zamdwienie nie obejmuje roboét objetych dokumentacja techniczng zwigzanych z:

remontem pomieszczen budynku Internatu Miedzyszkolnego,

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

impregnacja konstrukcji wiezby dachowej,

malowaniem elewacji budynku,

przebudowa muru ogrodzeniowego wraz z przebudowa wjazdu,

instalacjami elektrycznymi,

przebudowa ogrodzenia z siatki,

wykonaniem utwardzenia terenu,

budowa altany rekreacyjnej,

budowa wiaty nad miejscem do sktadowania odpadow,

budowa wiaty na potrzeby gospodarcze,

budowa boiska do pitki siatkowej o nawierzchni piaskowej,

budowa ogrodzenia posesji.

Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:

a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ),

b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji projektowej (zwanej réowniez ,dokumentacja

techniczng”), na ktora sktadajg sie:
i. projekt zagospodarowania terenu oraz robdt remontowych w branzy architektoniczno - konstrukcyjnej,

ii. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

iii. BIOZ,

iv. karty techniczne proponowanych urzgdzen,

V. wzor tablicy informacyjnej dwustronnej oraz ,Wytyczne dotyczgce obowigzkéw informacyjnych przy

zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu”,

Vi. przedmiar robét.
Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg projektows, przy
czym projekt zagospodarowania terenu oraz robét remontowych w branzy architektoniczno — konstrukcyijnej,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz BIOZ obejmujg szerszy zakres robodt
nieobjety niniejszym zamoéwieniem (patrz akapit ,UWAGA” powyzZej w ust. 3).
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Zapisy STWIORB odnoszace sie do przedmiotu zamowienia zawarte sg w zeszytach ST-00, ST-07, ST-08 oraz

ST-09.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia przedmiar robét bedgcy czescig Zatacznika nr 2 do niniejszej

umowy stanowi jedynie materiat informacyjny co do rodzaju robét objetych niniejszym zamodwieniem, zatem

Wykonawca nie moze powotywac sie na przedmiar jako podstawe wyceny oferty.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg

projektowg oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona

zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang

w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w §10 niniejszej

umowy.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego zamdwienia zostaty zgtoszone do organu architektoniczno —

budowlanego dla Powiatu Nowosadeckiego (Wydziat Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu)

w dniu 26.05.2017 r., ktory nie wniost sprzeciwu w przedmiocie wykonania robét. Zakres przedmiotowych robét

zostat uzgodniony z Matopolskim  Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkébw - pismo znak:

OZNS.5183.231.2017.AR.1 z dnia 31.05.2017 r.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢é powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci umowy

jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych /tekst jedn.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./, dalej ,ustawy Pzp”, okres$la wymagania dotyczgce zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane ponizej

czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040/:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnos$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamowienia zatrudniat

na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac polegajacych na wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem pod warstwy
konstrukcyjne i fundamenty,

- w zakresie prac polegajacych na wykonaniu i zageszczeniu kolejnych warstw podbudowy,

- w zakresie prac polegajgcych na montazu urzadzen i wyposazenia sitowni zgodnie ze specyfikacjg
w dokumentacji projektowe;j,

- w zakresie prac polegajgcych na montazu nowych obrzezy betonowych,

- w zakresie prac polegajacych na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z ptytek z granulatu gumowego,

- w zakresie prac zwigzanych z nasadzeniem zieleni,

2)  sposob dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osdb,

ktore bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace. Wykaz oséb musi

zawierac informacje jednoznacznie wskazujgce osobe pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci. Zatrudnienie powinno trwac¢ minimalnie

przez okres wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:

e Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdéwienia zwréci¢ sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujacych opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy
o prace, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozyé ten wykaz Zamawiajagcemu niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien zawiera¢ elementy
wymienione w pkt 2),

e w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujacej/-ych wskazane powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien niespetnienia
tego wymogu,
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e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia osdb wykonujgcych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret pierwszy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jezeli zwtoka przekroczy 10 dni
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawo do naliczenia kary
umownej w wysokosci 30% ceny oferty Wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robot budowlanych zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarem robdt — stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy, zwanymi dalej takze ,dokumentacjq projektowg” lub , dokumentacjq technicznq”, z zastrzezeniem
zapiséw § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACII:

§3
1. Termin zakonczenia wykonania (realizacji) przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej robdt):
do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2.  Miejsce realizacji robot budowlanych: teren Internatu Miedzyszkolnego w Starym Saczu, ul. Daszynskiego 15,
33-340 Stary Sacz, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie

NADZOR:

§4

1. Nadzor nad realizacjg robét sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm./ dotyczace inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajacy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie Pan Piotr Piechnik, posiadajacy uprawnienia budowlane UAN.1.834/A-41/86
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j.

5. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz za jakos$¢ wykonanych robdt W 0SODIE .....cccccceveiieecceceviiceeeee e , posiadajacego/-3
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

6. Zastgpienie osoby wskazanej w ust. 5 inng osobg bedzie mozliwe wytgcznie osobg o réwnowaznych lub wyzszych
uprawnieniach.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.

2.  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front roboét, zgodnie z § 3 ust. 1.

3. Zamawiajacy w szczegdlnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowej,

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§ 12,

5. Zamawiajacy dokona ptfatnosci z tytutu zrealizowanych robdt w terminach i na warunkach przedstawionych
W niniejszej umowie.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

12.

13.

§6
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majac na uwadze, ze roboty budowlane
prowadzone bedg w potaczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie
opomiarowanych tymczasowych zasiler dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia robét budowlanych
w sposOb niekolidujagcy z zasilaniem istniejgcego obiektu, w petni umozliwiajgcym prowadzenie roboét
budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytagczen Wykonawca uzyska uzgodnienie i warunki ich wykonania
od gestordw sieci. Koszty poboru wszystkich mediéw zwigzanych z prowadzong inwestycjg pokryje Wykonawca
we wiasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy i Podwykonawcdw.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowaé oraz
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana realizowat
bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie
umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robot budowlanych, a takze
zapewnié warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujagce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne ryzyko
na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepisdw bezpieczeristwa.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren robdt wraz z terenem przylegtym,
doprowadzi¢ go w zakresie nieobjetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robdt i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét przez Zamawiajgcego Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia swiadectwa
usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie wynikte szkody.
Wykonawca na dzien zawarcia niniejszej umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
nie mniejszg od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy polisa wygasnie
w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia polisy lub zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia na kwote nie mniejszg od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
i przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym Wykonawca oswiadcza, ze przez caly
okres realizacji zamoéwienia bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejsza od ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedifozy poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajacego przedfuzenie polisy OC lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na realizacje zamodwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbidrkowych stanowig wtasnosé
Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i jest zobowigzany do przestrzegania tej ustawy.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialnos$¢ za powstate w trakcie realizacji zamdwienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie
oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywodz i utylizacje odpadow
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budowlanych ($mieci, gruz i inne). Przed ich utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyska¢ akceptacje Zarzadcy
obiektu.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowe;j
oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prowadzonych
robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem oséb niepowotanych zgodnie z przepisami BHP,
sporzadzié plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty nadzor
techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez witasciwe podmioty,
organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ oraz
obowigzujacych przepisach dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych zadania
objete umowa.

§7
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1. Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz

terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego na witasny koszt odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego
(ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz innych urzadzen
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach wynagrodzenia
wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub oséb przez niego
uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIAtOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm./,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
oraz pozostatej dokumentaciji.
Na kazide zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robdt wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie
budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykazg, Zze materiaty bagdZz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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9. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku | oraz posiadaé¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

§9

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej realizacji
UMOWY WYrazZa Si€ KWOL: cueereerreeraneseessescnsssennns zt brutto (stownie ztotych: ..., /100).

3.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdt ujetych
w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:

a) podatek VAT;

b)  koszty wszelkich robdt wykonawczych;

c) koszty wszelkich robdt porzadkowych, w tym takze koszty uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robat;

g) wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robdt oraz
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu,

i)  koszty protokotéw, prob i sprawdzen,

j)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

k)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektroniczne;j,

I)  koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas trwania
kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie robdét, w tym
utrzymanie w czystosci odcinka drogi gminnej, na ktory dokonywany jest zjazd z terenu budowy,

n) koszty robdét tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektorow nadzoru w zapleczu Wykonawcy, doprowadzenie wody, energii
elektrycznej, odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw
oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamdwienia,

p) ewentualne koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréow jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepisdéw takich jak miedzy innymi przytaczen sieci telekomunikacyjnych,

g) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koncowego zadania.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem § 10
niniejszej umowy.

6. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujgce okreslenie w polu ,,nabywca/ odbiorca”:
Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

7. W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,
adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony. Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow
realizujgcych przedmiot umowy.

§10
1. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) zaniechania (ograniczenia) przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
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W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robét, dokonany
w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez Wykonawce przed
zawarciem umowy, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robdt, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokofu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzadzonego wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania i stawek wynikajacych ze szczegdétowego kosztorysu robot przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zamdwienia. Wartos¢ robét zaniechanych zostanie wytgczona z wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy.

Koszty jednostkowe, stawka robocizny i narzuty podane w szczegétowym kosztorysie robét przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zamdwienia nie ulegng podwyzszeniu do korca realizacji przedmiotu umowy.
Cena jednostkowa robdt nieobjetych szczegétowym kosztorysem robot przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszego zamowienia zostanie wyceniona na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen
Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie srednim,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym,
ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla robdét podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych. Kosztorys robdt zamiennych nalezy opracowac w pierwszej kolejnosci na podstawie
sktadnikow cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie robdt podstawowych, a w razie braku
poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen
Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie $rednim.
O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takie wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zzadanie i zamdéwienie robdt zamiennych bedzie stanowito dla
Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym
zamowieniem robdt zamiennych.

Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia
z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie podczas jej ustalania kosztéw prac
nieprzewidzianych, spoczywa wytacznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

8§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za wykonane
roboty na podstawie protokotu odbioru kornicowego robot.
Naleznos¢ Wykonawcy zaptacona zostanie przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura.
Zamawiajacy dokona ptatnosci w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu oraz ust. 3 paragrafu 20.
W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane przez
nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego robdét, Zamawiajgcy zmniejszy
wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktdre moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu stosownych
faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
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pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie do 7 dni od daty
doreczenia pisma Zamawiajacego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kocowego przez Zamawiajgcego jest catos¢ robét objetych niniejszg
umowa.
2. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr korncowy,
c) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji.
3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.
4. Odbidr koncowy:
4.1. Postanowienia ogodlne:

a) odbidr koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
przedmiot umowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajgce rozpoczecie konncowych czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem konncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie
z Prawem budowlanym.

b) Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie (z okresleniem daty) zakonczenie
robot i zgtoszenie do odbioru.

¢) warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenie
i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

—  projektéow powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy — o ile
zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowej,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

—  rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujgcych w sposéb nieistotny od projektu budowlanego
wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego z zatwierdzonego projektu
budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzed oraz certyfikatdbw wbudowanych materiatéw (protokotow
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczern wifasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej),

—  instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujgcg przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

d) w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych

w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty doreczenia

zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia koficowych czynnosci odbiorowych:
a) Czas trwania czynnosci odbioru koricowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.
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b) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
—  wystgpienie wad nadajacych sie do usunigcia.

c) Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone w
pkt 4.2

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona
odbioru odpowiednio obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim wypadku
moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbidr robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie pkt 4.2
lit. c) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszty okolicznosci odmowy
odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury koricowej i zadania zaptaty.

5. Odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

§13
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi wynosi ....... lat liczac od
daty koricowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdt w przypadku odstgpienia

od umowy.

2. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony umdwig
sie inaczej. Z zastrzezeniem § 14 ust. 2.

3. Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw.

4. W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma prawo do
zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.

5. W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbidr nie pdzniej niz ostatniego dnia
okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

8§14

1. Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczgc od daty koricowego
odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robdét w przypadku odstgpienia od umowy.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik
do protokotu odbioru koricowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane przez Wykonawce
urzadzenia/materiaty jest dtuisza niz gwarancja wskazana w zdaniu pierwszym, obowigzuje okres gwarancji
producenta. Wykonawca w okresie gwarancji jakosci i rekojmi zobowigzany jest do przeprowadzenia
przegladdow rocznych urzadzen, w trakcie ktérych Wykonawca wykona niezbedne prace konserwacyjne.

2. Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowaé bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajacej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem terminu
protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3.  Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajacego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4.  Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesigc.

5. Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie na
swdj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgledéw technicznych
niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad. W razie nieusuniecia
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wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usunigcia wad w ramach gwarancji na
koszt Wykonawcy.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze
wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancjg.

§15

1. Strony ustalaja, ze w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catfosci lub czesci, Zamawiajacy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig wszystkie
uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi, gwarancji, kar umownych,
odszkodowan itp.

2. Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmienia¢ zakres przelanych praw.

3.  Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

8§16

1. Strony ustalajg zakres robodt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow
zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy/-om.

3.  Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawca/-ami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.

5. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6. Zzastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi
z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.
Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
podwykonania czesci robét.

7.  Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcdw pracujgcy na terenie budowy zaopatrzeni bedg w identyfikatory
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

8. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw.

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane i jej zmian.

2. Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi réwnoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rdwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian do
tejze umowy.

3.  Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegdélnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) czes¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy,

c) szczegotowe wyliczenie wartosci robat,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamowienia publicznego
zawartych w SIWZ i w niniejszej umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia.

5. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub projektu jej
zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

6. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez zbednej
zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.

7. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 5 6 podwykonawca nie moze rozpoczgc jakichkolwiek robdt na terenie budowy.
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§18

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

3. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte w § 17
ust. 2 =7 niniejszej umowy.

4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§19
1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.
2.  Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
b) umow, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos¢é tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§20

1. Zamawiajgcy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajagcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

3.  Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub dalszych
podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegdlnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez
Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy (podwykonawcy) z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
w realizacji robot objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, a jednoczesnie umozliwié
terminowg wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz & 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§21

1. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na pismie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4.  Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co innego
wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).
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KARY UMOWNE:

§22

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki w terminie realizacji umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwtoki:

—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  z tytutu przerwy w realizacji robot, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych
trwajacej tacznie dtuzej niz 7 dni.

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto,
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:

—  w przekazaniu terenu robdt budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

d) Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kaidy dzien petnienia
obowigzkow polegajacych na kontroli realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz kontroli jakosci przedmiotu umowy przez osobe nieposiadajgcg uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Ustala sie, ze 30% catkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2 umowy stanowi maksymalna

wysokos¢ naliczonych kar umownych wynikajacych z wszystkich wymienionych w umowie okolicznosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 145 ustawy Prawo

zamowien publicznych).

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw, Wykonawca

odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1
ust. 9 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujgcej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 9 w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzierr niespetnienia tego
wymogu.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia

ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednia notg ksiegowg wystawiong

przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§23

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczernistwu
publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W tym wypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robdét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem robdt objetych umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zakonczyt je w terminie,

f)  Wykonawca przerwat realizacje robét z wtasnej winy i przerwa ta trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robdt wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,

h) Wykonawca odmawia ustanowienia osoby odpowiedzialnej za kontrole realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz kontrole jakosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu osdb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktorych mowa w § 1 ust. 9 przekroczy 10 dni,

e) jezeli po wygasnieciu polisy OC Wykonawca nie przedtuzy polisy lub nie zawrze nowej umowy ubezpieczenia
oC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i

opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktédre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zgdanie w okreslonym przez

niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana zostanie przy

udziale Zamawiajacego, ktéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego maja prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakoriczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia,

ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali w formie

pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa robét.
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Wraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatédw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidfowo wykonane i zgodne z przedmiotem zamdwienia
roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czesé robdt. W takim przypadku Zamawiajgcy moze
zadac¢ naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi ze zleceniem
wykonania pozostatej czesci robot innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie przystuguja mu
wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie) stanowito
podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

§ 23’

Zamawiajacy moze rozwigzac¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na
nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy
udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséow prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§24

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia

istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty w nastepujgcych

okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkdw realizacji zamowienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od Wykonawcy,

2) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, lub inne okolicznosci, majgce znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

3) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien branzowych,
opinii, za ktore to przedtuzenie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

4) zmiany technologii, uzytych materiatéw i sprzetu w czasie wykonywania zamodwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

5) zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcéw zaangazowanych za zgoda
Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy;

6) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

7)  konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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8) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych
wykonanie robodt, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron,

9) opdznienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktérych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Zamawiajgcy byt zobowigzany,

10) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

11) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami obowigzujgcego
prawa,

12) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Termin realizacji zamodwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia

w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw realizacji

zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na skutek

zadania i zamdwienia robdt zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie

kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamoéwieniem robét zamiennych.

Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana rozwigzan

projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu realizacji

zamowienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany poprzez np.

stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci, ktére majg wptyw

na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamowienia i ztozenia oferty.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwosé zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznosciag ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresy rzeczowego robot lub

odstgpienia od umowy o wartosci wynikajgcej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz

w pkt 24 ppkt 1 SIWZ, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 4.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo ujawnienia w czasie

czynnosci odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarédw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie

w zakresie wysokosci ceny netto.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondencji s3 adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy, w tym
doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po
jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie
adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych .........ccceeveveveeeiierice e
Zamawiajacy wyznacza do kontaktow roboczych Panig lwone Mrozowska - Struk, tel. (18) 41 41 770
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktdw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzadzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdu Powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§28

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4
Zatacznik nr 5

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ)

dokumentacja techniczna

oferta

umowa o wspolne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcow /jezeli
dotyczy/
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Ministerstwo
Sportu i Turystyki

POWIAT ol
NOWOSADECK! \guitl
-

Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL OSOBISCIE
LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa wykonawcy/podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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